



**ANEXO I - AO ESTUDO TÉCNICO COMPLEMENTAR - ETP
COMPOSIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS POR SECRETARIA**

1. Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente:

1.1. Veículos Próprios

Placa	Modelo	Ano
HXE6787	CG 150 TITAN KS	2003
HYG0240	F16000-210	2002
FSS-0290	ROÇADEIRA	2022
FSS-290	ROÇADEIRA	2022
FS-220	ROÇADEIRA	2023
FSS-220	ROÇADEIRA	2024

1.2. Veículos Locados:

Placa	Modelo	Ano
ABL3D61	VW/VOYAGEM 1.0	2020
RIJ8I50	FIAT/TORO	2022
RJQ7H90	VW/GOL MPI	2023
RJP7G28	VW/GOL MPI	2023
RJQ7I07	VW/GOL MPI	2023
SAU4C78	HONDA NXR 160 BROS	2023
JQZ1426	VW/15.190	2005
MXO4J50	FORD/F12000 160	1999
JOHN DEERE	RETROESCAVADEIRA 4X4	2021
RETRO 924H	RETRO 924	2018
HUS3H07	L 1113	1981



PACATUBA
MUDAR PARA AVANÇAR



Placa	Modelo	Ano
BTT8J91	FORD14000	1990
POH1I23	NOVA SAVEIRO	2020
HUX4535	M.BENZ/L 1113	1968
XCMC300	LW300	2025
RJQ7I05	VW/GOL MPI	2023
RETRO416	RETRO 416 4x4	2023
DJE3778	VM/23.220	2005
B760600	B760	2021
RIE4I76	TOYOTA HILUX SWSRXA4FD	2021
SBP1H18	MONTANA T A PR	2023
MAP0321	BASCULANTE	1999
MFF0295	MANSEY FERGUSON MF 295	2024
PNQ9F08	WORKER 17.190	2016
HVO8A87	CARROCERIA	1991
SBL3C69	CG 160 FAN	2023
PNM1I80	BASCULANTE	2015
HUK7F10	BASCULANTE	1981
SBK7J54	NXR 160 BROS	2024
SBF5F90	STRADA RANCH	2022
HWB Dresser	MOTONIVELADOR HUBER WARCO	2004
KGS4B97	BASCULANTE 24.250 CNC 6X2	2010
SP8000	MOTONIVELADOR ROLO PNEU PATROL	2004
HWR6F20	CAMINHÃO CARGA	1999

2. Secretaria de Finanças
2.1. Veículos

Próprios



PACATUBA
MUDAR PARA AVANÇAR



Placa	Modelo	Ano
SB07G92	POLO TRACK MA	2024

2.2. Veículos Locados

Placa	Modelo	Ano
SAW7I15	GOL MPI	2022
POW5209	GOL 1.0L MC4	2022
RVJ5H96	MOBI LIKE	2022

3. Secretaria de Educação:

3.1. Veículos Próprios

Placa	Modelo	Ano
SBT5D16	MASCA GRAN MICRO O	2023
PNE8425	9.160 DRC 4X2	2016
PNP9080	CITYCLASS 70C17	2014
OSF9467	I/FORD RANGER	2014
TICOD21	VOLARE ACESS EO	2024
OCG4333	15.190 EOD E.S.ORE	2011
OCR8044	CITYCLASS 70C16	2011
PME4021	CG/150 START	2015
OSQ2537	VAN JUMPER M33M 23S	2014
PMN7525	OF 1519 R.ORE	2015
PMN7295	OF 1519 R.ORE	2015
PMY9151	COMIL SVELTO U	2015
SBV6A30	BUS 10-190E	2021
SBV8A70	BUS 10-190	2021
SBT2H26	MASCA GRAN MICRO O	2023
SBT3E56	MASCA GRAN MICRO O	2023



PACATUBA
MUDAR PARA AVANÇAR

www.pacatuba.ce.gov.br

CNPJ: 07.000.000/0001-00



Placa	Modelo	Ano
SBT1J36	MASCA GRAN MICRO O	2023
SBT2F96	MASCA GRAN MICRO O	2023
SASOD46	MASCA GRAN MICRO O	2023
SBT3F76	MASCA GRAN MICRO O	2023
SBT4B16	MASCA GRAN MICRO O	2023
SBT2E26	MASCA GRAN MICRO O	2023
SBT1E46	MASCA GRAN MICRO O	2023
PME4011	CG150 START	2015
SBV5H10	BUS 10-190E	2021
THV4H89	BUS 15-210-C	2025
PMR2530	VOLARE V8L	2014

3.2. Veículos Locados

Placa	Modelo	Ano
OSB3G95	MPOLO TORINO	2013
OSB4B75	MPOLO TORINO	2013
OTJ9F92	COMIL SVELTO	2013
OSB3I55	MPOLO TORINO	2013
OSB4A05	VW/POLO TORINO	2013
SBF0H02	TORO	2024
SBA2A40	STRADA ENDURANCE CD	2022
EXF5A36	GOL MPI	2023
RIG8C78	GOL 1.0L MCA	2022
RIH1E86	GOL 1.0L MCA	2022
OTS9C92	COMIL SVELTO	2013



PACATUBA
MUDAR PARA AVANÇAR



www.pacatuba.ce.gov.br
CNPJ: 07.943.000/0001-15

5. Secretaria do Desenvolvimento Agrário:

5.1. Veículos Próprios

Placa	Modelo	Ano
MFF-283	MANSEY FERGUSON MF 283	2000

5.2. Veículos Locados

Placa	Modelo	Ano
RJQ7H98	VW/GOL MPI	2023
FXO7E48	HILUX SRV	2021

5.3. Veículos Cedidos

Placa	Modelo	Ano
MF-5710	MASSEY FERGUSON MF-5710	2022

6. Secretaria de Administração:

6.1. Veículos Próprios

Placa	Modelo	Ano
HXU0602	HONDA/CG	2007
OSL6227	FIESTA SEDAN FLEX	2014

6.2. Veículos Locados

Placa	Modelo	Ano
POG4H02	VW/GOL 1.0	2021

7. Secretaria de Segurança

7.1. Veículos Próprios

Placa	Modelo	Ano
JFQ5425	NISSAN FRONTIER 4X4	2005
HYE9525	BROS 150	2007
SSF4D32	YARIS SA XS15	2024
SSF3I94	YARIS SA XS15	2024
SBS4D51	YARIS SA XS15	2024
STIHL 180	STIHL 180	2024



PACATUBA
MUDAR PARA AVANÇAR



Placa	Modelo	Ano
FFW1C46	COMIL CAMPIONE	2013
NUS2F04	COMIL CAMPIONE	2010
OSB4A55	VM/POLO TORINO	2013
SAU4I69	TORO	2024
PNO0733	DUCATO ENGESIGMIC	2018
QXI5E99	DOBLO ESSENCE	2020
OTS5C02	COMIL SVELTO	2013
ESV3J24	GOL MPI	2023
QXD4B43	DOBLO ESSENCE	2019
SAY1H73	POLO TRACK	2025
TIJ5J65	VW POLO TRACK	2025

4. Secretaria Municipal de Assistência Social

4.1. Veículos Próprios

Placa	Modelo	Ano
SAV5F21	KIWD ZEN 2/PSB	2023
SBD3H93	POLO TRACK MA	2025
RIC1A36	RENEGADE 1.8 AUTOM.	2021
SBC1I51	POLO TRACK MA	2024

4.2. Veículos Locados

Placa	Modelo	Ano
SAY5A87	TRANSIT	2022
OSN6501	DUCATO	2013
EOP5H23	GOL MPI	2023
NRA4D43	NOVA SAVEIRO	2021
POX9H12	VW/GOL MPI	2021



PACATUBA
MUDAR PARA AVANÇAR



7.2. Veículos Locados:

Placa	Modelo	Ano
PNW4J73	VW/GOL 1.0	2021
THO5B28	NXR 160 BROS ESDD	2024
SBG5D84	NXR 160 BROS ESDD	2024
SBO9E14	NXR 160 BROS ESDD	2024
PNW6D23	GOL 1.0L	2021
SAS0I65	GOL MPI	2023
SBK5G50	VW/GOL 1.0	2021
SBP6E69	NXR 160 BROS ESDD	2024
SBF4C58	NXR 160 BROS ESDD	2025

8. Secretaria Municipal de Saúde - FMS

8.1. Veículos Próprios

Placa	Modelo	Ano
PMY5083	I/M.BENZ SPTR TECFORM EM	2019
SBL4F94	MOBI LIKE	2024
SBL8F34	MOBI LIKE	2024
SAS3C04	MOBI LIKE	2024
PMY9475	STRADA WORKING CD	2016
RIG0C08	YBR 1251 FACTOR ED	2022
SBO2C94	CG 160 FAN	2024
SBK9D74	CG 160 FAN	2024
SAS6C54	MOBI LIKE	2024
SBI6I84	CG 160 FAN	2024
ORV3418	CG 125 FAN ESD	2014
ORV3408	CG 125 FAN ESD	2014

**PACATUBA**

MUDAR PARA AVANÇAR



www.pacatuba.ce.gov.br

CNPJ. 07.963.000/0001-16

Placa	Modelo	Ano
PNN3082	SAVEIRO TECFORM AB1	2019
PNQ6599	I/M.BENZ 415 AUTOMAR AMB	2018
PNN3052	SAVEIRO TECFORM AB1	2019
POE6938	SAVEIRO TECFORM AB1	2019
POE6978	SAVEIRO TECFORM AB1	2019
POE6948	SAVEIRO TECFORM AB1	2019
POE7058	POE7058	2019
SDM4H27	MASTER JI AMB C	2025
RIL7G52	RENAULT/MASTER FL1 MNP A	2024
ORV3458	CG 125 FAN ESD	2014
ORV3438	CG 125 FAN ESD	2014
ORV3428	CG 125 FAN ESD	2014
ORV3448	CG 125 FAN ESD	2014
POL1706	MOBI LIKE	2018
POL1506	MOBI LIKE	2018
POL1336	MOBI LIKE	2018
POL1406	MOBI LIKE	2018
OSP7028	RANGER XLS CD4M 3.2	2014
TIC3I91	MOBI	2024
TIC4H21	MOBI LIKE	2024
POL1566	MOBI LIKE	2018
RIG1B52	MASTER FL1 MNP	2025
SAS7E62	MASTER FL1 MNP	2025
PNQ6429	I/M BENZ	2018



PACATUBA
MUDAR PARA AVANÇAR

www.pacatuba.ce.gov.br

CNPJ 07.290.000/0001-01

Placa	Modelo	Ano
BT75ACM	TK065D KAWASAKI	2014
BT75ACM1	TK065D KAWASAKI	2014
OIL9918	CG/150 FAN ESDI	2012



PREFEITURA DE
PACATUBA
MUDAR PARA AVANÇAR

 [f/prefeiturapacatuba](https://www.facebook.com/prefeiturapacatuba)
 www.pacatuba.ce.gov.br
CNPJ: 07.963.861/0001-14

**ANEXO II - AO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
PLANILHA COM TODAS AS QUANTIDADES**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EDUC.	SAÚDE.	ASSIST.	INFRA.	MEIO AMB.	ADM.	FINAN.	SEGU.	AGRÁRIO.	CULTURA	TURISMO	ECON.	GABIN.	INST.	QUANT
1	Gasolina Comum, de conformidade com as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo - ANP	LITROS	40.000,00	45.000,00	30.000,00	115.000,00	10.000,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	300.000
2	Óleo Diesel, de conformidade com as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo - ANP	LITROS	140.000,00	30.000,00	10.000,00	140.000,00	7.000,00	-	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	-	-	13.000,00	1.000,00	381.000
3	Etanol Hidratado, de conformidade com as	LITROS	15.000,00	15.000,00	13.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	1.000,00	100.000



[Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin of the table.]



 [f/@prefeiturapacatuba](https://www.instagram.com/prefeiturapacatuba)
 www.pacatuba.ce.gov.br
 CNPJ: 07.963.861/0001-14

[illegible]

especificações
determinadas
pela Agência
Nacional do
Petróleo -
ANP

SP1



9

[Handwritten signature]





ANEXO III AO ESTUDO TÉCNICO COMPLEMENTAR - ETP

MAPA DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIACÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV).

RISCO		Deficiência na definição da demanda	
PROBABILIDADE		Média	
IMPACTO		Médio	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		Elaboração do DFD	
DANOS		Atraso no processo licitatório	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL		Qualificação da equipe de planejamento	Responsável pela elaboração do DFD/Secretaria
		Conhecimento do escopo	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL		Reformulação da demanda	Responsável pela elaboração do DFD/Secretaria

RISCO		Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar ou do Termo de Referência	
PROBABILIDADE		Média	
IMPACTO		Médio	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		Fase de Planejamento	
DANOS		Atraso no processo licitatório	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL		Instruir o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência em estrita conformidade às disposições legais aplicadas à contratação	Responsável(is) pelo Planejamento
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL		Exposição das disposições legais que a contratação deve seguir.	Responsável(is) pelo Planejamento



PACATUBA
MUDAR PARA AVANÇAR

www.pacatuba.ce.gov.br

CNPJ: 07.963.861/0001-14



RISCO		Impugnações ao Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente aqueles decorrentes de erros no Termo de Referência e/ou orçamento estimativo	
PROBABILIDADE		Baixa	
IMPACTO		Médio	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		Seleção do Fornecedor	
DANOS		Atraso no início da contratação e, conseqüentemente, na entrega do objeto.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL		Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções.	Responsável(is) pela elaboração do ETP e TR
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL		Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos, quando for o caso.	Autoridade competente

RISCO		Licitação deserta ou fracassada	
PROBABILIDADE		Média	
IMPACTO		Alto	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		Fase de seleção	
DANOS		Atraso no início dos serviços e, conseqüentemente, na entrega do objeto.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL		Instruir o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação	Responsável(is) pela elaboração do ETP e TR
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL		Reanalisar as exigências da contratação e o valor estimado.	Responsável(is) pela elaboração do ETP e TR
		Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse para uma posterior da repetição do certame.	Autoridade competente
		Republicar a licitação ou realizar dispensa de licitação, conforme o caso.	Autoridade competente



PACATUBA
MUDAR PARA AVANÇAR



RISCO		A empresa vencedora do certame, quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente	
PROBABILIDADE		Baixa	
IMPACTO		Alto	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		Execução Contratual	
DANOS		Atraso no início e, consequentemente, na execução do objeto.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL		Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Responsável(is) pela elaboração do TR
		Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação.	Agente de Contratação.
		Enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Autoridade competente
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL		Nos termos do § 2º, art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.	Autoridade competente
		Aplicar as sanções previstas na contratação.	Gestor do Contrato

RISCO		Atraso na assinatura do contrato	
PROBABILIDADE		Média	
IMPACTO		Baixo	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		Execução Contratual	
DANOS		Atraso no início e, consequentemente, na execução do objeto.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL		Observar os prazos previstos para assinatura do contrato assinado e notificar a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Fiscal do Contrato
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL		Aplicação das sanções previstas na contratação.	Gestor do Contrato

RISCO		Inércia em face do descumprimento de obrigações contratuais.
		Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.



MUDAR PARA AVANÇAR

CNPJ: 07.965.861/0001-14

PROBABILIDADE		Média	
IMPACTO		Médio	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		Execução Contratual	
DANOS		Deficiência na execução do contrato	
		Prejuízo ao desenvolvimento dos serviços e atividades administrativas	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL		Capacitação de servidores	Autoridade competente
		Conhecimento dos termos contratuais e das responsabilidades do Fiscal e Gestor do contrato	Fiscal do contrato; Gestor do Contrato
		Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Fiscal do Contrato
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL		Sanções administrativas	Gestor do Contrato
		Responsabilização da Gestão e Fiscalização do contrato	Autoridade competente

RISCO		Equilíbrio econômico-financeiro, antes do período de 12 meses, em casos de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis de consequências incalculáveis, que inviabilize a execução do contrato.	
PROBABILIDADE		Médio	
IMPACTO		Alto	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		Execução do contrato	
ALOCÇÃO DO RISCO		Contratante	
DANOS		Alteração dos custos inicialmente previstos para execução do contrato.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL		Não identificadas	

RISCO		Risco de inadimplência da Contratante.	
PROBABILIDADE		Média	
IMPACTO		Alto	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		Execução Contratual	



DANOS	Em caso de atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pela Administração, contado da data de liquidação da nota fiscal, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.		
	Atraso na execução dos serviços		
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Realizar o pagamento dentro do prazo estabelecido	Autoridade competente	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Acompanhar os pagamentos dos fornecedores/prestadores de serviços, evitando atrasos	Setor Financeiro da Secretaria	

RISCO	Extinção ou anulação do contrato, por culpa da Contratada		
PROBABILIDADE	Baixa		
IMPACTO	Alto		
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual		
DANOS	Inexecução contratual		
	Prejuízo ao desenvolvimento dos serviços e atividades administrativas		
	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da contratação.		
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Prever sanções que contemplem esta situação	Setor Financeiro da Secretaria	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada	Fiscal do Contrato/ Gestão do Contrato	
	Nos termos do § 2º, art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor	Autoridade competente	

Pacatuba-Ce, 23 de junho de 2025


JOSÉ ATILA SILVA DE ALMEIDA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO






